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Rozdziat 18

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ............... r. pomiedzy Gming Pruszcz Gdanski z siedzibg w Pruszcz Gdanskim przy
ulicy Wojska Polskiego 30, zwang dalej Zamawiajgcym reprezentowana przez: ... - ... Wojta Gminy a
........................................................... zwanym dalej Wykonawcag

§1

PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie rozstrzygnietego przetargu nieograniczonego i dokonanego wyboru oferty Zamawiajgcy
zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania oswietlenie......................... (w zaleznosci od czesci).
Przedmiot umowy obejmuje réwniez dokonanie wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy, tj. dokonanie skutecznego zgloszenia
zakonczenia robot budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszczu
Gdanskim.
Integralng czescig umowy sa:
specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia do postepowania ZP.271..... .2019,
oferta Wykonawcy z dnia .............. r,
dokumentacja techniczna.

§2

OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami panstwowymi i branzowymi oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét.
§3
TERMIN REALIZACJI

1. Planowany termin przekazania placu budowy — w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

2. Termin rozpoczecia realizacji zamowienia - niezwlocznie po przekazaniu placu budowy.

1

2)

. Zamawiajgcy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce, przekazany i

odebrany przez Zamawiajgcego w terminie do dnia 29 listopada 2019 r., z tym ze:

wszystkie roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy winny zostaé zrealizowane przez
Wykonawce, przekazane i odebrane przez Zamawiajgcego w terminie do dnia 29 pazdziernika 2019
r.

w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wszelkich formalnosci
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy, tj. dokonac
skutecznego zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Pruszczu Gdanskim.

Wykonawca na podstawie petnomocnictwa Zamawiajgcego po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego zawiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdanskim, na
podstawie art. 54 ust. 1 Prawa Budowlanego o zakonczeniu budowy.

Przez dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych traktuje sie dzien, w ktérym
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Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Pruszczu Gdanhskim zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub

zaswiadczenie tego organu, ze nie zgtosit sprzeciwu od ztozonego zawiadomienia.

§4

WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczattowe brutto (tgcznie z

naleznym 23% podatkiem VAT) w kwocie .........cccccovvverennnnnen. zt (stownie: ... )
Wykonawca w swojej ofercie przyjat wszystkie koszty wynikajace ze specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia i dokumentaciji techniczne;j.

Waloryzacji cen z oferty w zwigzku z rzeczywistg inflacjg nie przewiduje sie.

§5

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalajg nastepujgce zasady wystawiania i ptatnosci faktur:
Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur czesciowych.
Faktury czesciowe wystawiane bedg na podstawie miesiecznych protokotéw stanu zaawansowania
wykonanych robo6t potwierdzonych przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz po
zakonczeniu robot budowlanych na podstawie podpisanego przez strony protokotu odbioru
koncowego robot. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia okreslonego
w §4 umowy,
Faktura koncowa wystawiona bedzie po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy na podstawie
podpisanego przez strony protokotu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.
Nalezno$¢ za wykonane prace ptatna bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy, wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem postanowien § 8 ust. 11 — 20 niniejszej umowy.
Strony wustalajg, ze za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wzgledem Zamawiajgcego

powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§6
OGOLNE OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Nadzor inwestorski petni€ bedzie: ...
Zakres dziatania Inspektora nadzoru okreslajg przepisy Prawa budowlanego.
Zamawiajgcy jest zobowigzany wspoétdziataé z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynnosci wymaganych Prawem Budowlanym niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy.

§7

OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
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1. Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawiong przez Zamawiajgcego dokumentacjg
techniczng, SIWZ, ztlozong ofertg, protokotem wprowadzenia na budowe, postanowieniami niniejszej
umowy oraz Prawem Budowlanym.

2. Obowigzki Kierownika Budowy petni¢ bedzie .................... uprawnienia budowlane Nr .......................
Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych obejmujgcych: montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie, montaz i stawianie
stupow oswietleniowych, wykonywanie badan i pomiaréw instalacji elektrycznej, z wyjgtkiem oséb
sprawujgcych samodzielne funkcje w budownictwie, a Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé
zamowienie pracownikami zatrudnionymi na umowe o prace w zakresie czynno$ci opisanych wyzej.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania robét zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
pisemng liste pracownikéw zatrudnionych przy realizacji niniejszej umowy na podstawie umowy o
prace wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ust. 3 zawierajgcag imiona i nazwiska tych oséb oraz
rodzaj czynnosci wykonywanych przez tych pracownikéw. Powyzsza lista zawiera¢ bedzie rowniez
imiona i nazwiska oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez pracownikow podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow ze wskazaniem przez ktérego podwykonawce, dalszego podwykonawce
dany pracownik jest zatrudniony. W przypadku gdy czynnosci o ktérych mowa wyzej wykonywane
bedg przez innych pracownikéw, niewskazanych na powyzszej liScie, Wykonawca zobowigzany
bedzie przed przystgpieniem tych pracownikéw do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu
zaktualizowanej listy pracownikdw. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym
czasie, podczas realizacji umowy niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 3 wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, a Wykonawca
oswiadcza, ze wyraza zgode na poddanie sie ww. kontroli.

5. Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy przediozy Zamawiajgcemu
kserokopie dokumentu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem przez Wykonawce, potwierdzajgcego
ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamodwienia:

a) w okresie realizacji przedmiotu umowy na sume gwarancyjng w wysokosci co najmniej
odpowiadajgcej warto$ci zamowienia brutto wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Jezeli w trakcie trwania niniejszej umowy, ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy
wygasa np. wskutek uptywu czasu, przed uptywem waznosci ubezpieczenia Wykonawca ma
obowigzek odnowieniu ubezpieczenia na warunkach wskazanych w ust. 5 i niezwlocznego
przedtozenia Zamawiajgcemu kserokopii dokumentu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce, potwierdzajgcego ze jest dalej ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej.

7. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy albo ubezpieczy¢é Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia Wykonawcy, a
gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie
od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie od umowy z

przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
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W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych objetych
niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniale w wyniku prowadzonych prac, powstate na placu
budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialno$é cywilng wobec oséb trzecich oraz
z tytulu zdarzeh losowych, ktéra w peini zabezpieczy mogace wystgpi¢ roszczenia w petnej
wysokosci.

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przedtozy uzgodniony z
Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy realizacji zaméwienia. Harmonogram
zawiera¢ bedzie elementy robdét, ich wartoéci i terminy ich wykonania, z uwzglednieniem wynikajgcego
Z umowy terminu wykonania zamowienia, wynagrodzenia umownego brutto oraz zasad wystawiania i
ptatnosci faktur okreslonych w § 5 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na terenie budowy nalezytego fadu, porzadku,
oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. oraz ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy obiektéw,
zieleni i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia podziemnego

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt terenu na zaplecze socjalno-
techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do zasilania w energie elektryczng i wode placu budowy oraz pokrycia
kosztéw ich zuzycia na czas trwania budowy oraz zawarcia umowy z dostawcami (podliczniki).
Wykonawca zobowigzany jest w czasie realizacji Przedmiotu Umowy do nalezytego utrzymania drog
dojazdowych do placu budowy oraz po zakonczeniu robét objetych niniejszg umowg do przywrécenia
ich do pierwotnego stanu.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, nadzoru autorskiego i przedstawicieli Zamawiajgcego oraz udostepnienia im
niezbednych wymaganych dokumentéw.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z materiatéw wiasnych.

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wszelkie wymogi dokumentacji technicznej oraz Ustawy
Prawo Budowlane (art.10) posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenhstwa, odpowiadac, co
do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy okazania dokumentéw wymienionych w ust. 17 oraz
wykonania przez niego i na jego koszt badan jakosciowo-ilosciowych stosowanych materiatow i
wyrobdow. Materiaty niezgodne z dokumentacjg techniczng Zamawiajgcy moze w trakcie trwania robét
poleci¢ usungé z terenu budowy w wyznaczonym terminie, jezeli jego zdaniem nie sg zgodne z
dokumentacjg pod wzgledem jakosci.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robdét lub ich czesci (bgdz kradziezy urzadzen)
w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na wtasny koszt.
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Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy przed
zgtoszeniem do odbioru korcowego robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na odbiér koricowy robot:

dokumentu potwierdzajgcego ztozenie w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej operatu technicznego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej mapy pomiaru
powykonawczego,

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez uczestnikow procesu
inwestycyjnego,

oryginat Dziennika Budowy,

oswiadczenie Kierownika Budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt.2 litera a i b Prawa Budowlanego,
wszelkie atesty na materiaty, wyniki badan, protokoty badan i sprawdzen, gwarancje urzgdzen,
protokoty odbioru od gestoréw sieci i zarzgdcow drog,

zestawienie zgtoszonych do Wykonawcy roszczen osob trzecich zwigzanych z wykonaniem robot
budowlanych, opis sposobu zatatwienia tych roszczeh oraz zestawienie dokonanych wyptat
odszkodowan (rekompensat) wraz z dowodami ich zapfaty lub o$wiadczenie Wykonawcy o braku

zgtoszonych do Wykonawcy roszczen oséb trzecich zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych.

22. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wpisanej do ewidencji materiatdw panstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
mapy inwentaryzacji powykonawczej, niezwtocznie po jej otrzymaniu, nie pozniej jednak, niz 2 m-ce

od dnia wykonania zamowienia.

§8

PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona roboty samodzielnie sitami swojego przedsiebiorstwa /* z udziatem
podwykonawcOw w NastepujgCyCh ZaKreSacCh ............cooiiiiiiiiiiiiiiii e
Wykonanie czesci zamdwienia przez podwykonawcédw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i
zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z zastrzezeniem,
ze termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé¢
pdzniejszy, niz termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego, dotyczy to
réwniez ptatnosci czesciowych, ktére podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien otrzymac,
przed ptatnoscig nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego za te roboty.
Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu

projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg, (przy czym podwykonawca i dalszy
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podwykonawca sktada projekt umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo) o tresci zgodnej z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu dot. projektu
umowy.

Zamawiajacy w ciggu 14 — dni od przekazania projektu umowy, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do
jej tresci, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamaoéwienia
oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego
paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych zawarty pomiedzy Wykonawcg a
podwykonawca, oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien okresla¢ co najmnie;j:

- dokfadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku bankowego
podwykonawcy,

- oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat sie z warunkami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcag,

- zakres robét objetych umowg o podwykonawstwo,

- termin wykonania,

- wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢
wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekraczaC wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za te czes¢ robdt, ktéra ma byé wykonana przez podwykonawce, zas wynagrodzenie
nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
za te prace,

- w przypadku, gdy prace wykonywane przez podwykonawce, dalszego podwykonawce objete bedg
fakturami czesciowymi Wykonawcy wystawianymi na podstawie miesiecznych protokotdow stanu
zaawansowania wykonanych robét o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, przed
podpisaniem tego miesiecznego protokotu, roboty te powinny by¢ odebrane przez Wykonawce,
podwykonawce na podstawie protokotu odbioru stanowigcego podstawe do wystawienia faktury przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce, ktéra zostanie zaptacona przed ptatnoscig Zamawiajgcego
za te roboty,

- zapis o zakazie zatrzymania czesci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczeh
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji wykonanych robdét przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawcy,

- zasady odbioru robot,

- zapis, ze przy odbiorach robét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
uczestniczy Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Zamawiajgcego oraz Kierownik Budowy, dotyczy to
réwniez odbiorow czesciowych (miesiecznych protokotéw stanu zaawansowania robot),

- zapisy o terminach ptatnosci za wykonane roboty, ktére nie mogg by¢ diuzsze niz 30 dni od daty
otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z
zastrzezeniem, iz nie moze by¢ pdzniejszy, niz termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy od Zamawiajgcego, dotyczy to réwniez pfatnosci czesciowych, ktére podwykonawca,
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dalszy podwykonawca powinien otrzymac, przed pfatnoscig nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego
za te roboty,

- zapis o0 obowigzku zlozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce niezwitocznie po
otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oswiadczenia, ze otrzymat
nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy, a
w przypadku braku zapfaty wynagrodzenia w terminie w catosci lub czesci o obowigzku niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie wraz z kopiami niezaptaconych faktur.

- zapisy zobowigzujgce Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania
Zamawiajgcemu protokotdéw odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca,
podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg
zastrzezenia lub uwagi wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane, przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14
dni od dnia przekazania kopii umowy, moze wnies¢ pisemny sprzeciw w sytuacjach, jezeli umowa nie
spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz gdy przewiduje
termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, ktérego
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Dany obowigzek nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

- 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy wskazanej w § 4 ust. 1 umowy,

- umowy zlecenia i umowy o dzieto zwigzane z petnieniem funkcji na budowie okreslonych w ustawie
Prawo Budowlane oraz w przepisach wydanych na jej podstawie (np. kierownik budowy, kierownik
robot i inne osoby z uprawnieniami),

- ustugi zwigzane ze sporzgadzeniem dokumentacji,

- ustugi geodezyjne,

- ustugi transportowe,

- ustugi z zakresu BHP i ppoz,

- dostawy materiatéw i urzagdzen niezbednych do realizacji zamoéwienia,

- ustugi zwigzane z wynajeciem sprzetu, urzadzen i Srodkéw transportu zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest dluzszy niz termin okreslony w ust. 4
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;.

10. Postanowienia ust. 5 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo.
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W przypadku, gdy przedmiot zamdwienia realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym
réwniez dalszych podwykonawcéw), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub na podstawie przedtozonej
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, ptatnosé
naleznosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu (najpdzniej na 10 dni przed terminem pfatnosci Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy) - oryginatu oswiadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych podwykonawcéw,
podpisanego przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu podwykonawcy Ilub dalszych
podwykonawcéw, ze otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy nalezne im wynagrodzenie, wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy, wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopiami optaconych
rachunkow lub faktur i protokotéw odbioréw robét (miesiecznych protokotéw stanu zaawansowania
robot), pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami podpisanych przy
udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedag
zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

W przypadku niedostarczenia oswiadczenia podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw w terminie,
o ktéorym mowa ust. 11, Gmina Pruszcz Gdanski wstrzyma sie z ptatnoscig stosownej czesci faktury
na rzecz Wykonawcy, przy czym powyzsze nie bedzie stanowi¢ opdznienia w zaptacie faktury
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy i nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych
ptatnosci.

Nieotrzymanie przez Zamawiajgcego w terminie oswiadczen podwykonawcéw Iub dalszych
podwykonawcow, o ktéorych mowa w ust. 11 lub otrzymanie przez Zamawiajgcego od tych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw informacji, ze nie otrzymali naleznego im
wynagrodzenia, skutkowaé moze bezposrednig zaptatg przez Gmine Pruszcz Gdanski
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Gmina Pruszcz Gdanski dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawece lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 14 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Gmina Pruszcz Gdanski jest zobowigzana umozliwic¢

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
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wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajgcy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, wynoszgcym 7 dni od dnia doreczenia tej
informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 17 we wskazanym terminie, Gmina Pruszcz
Gdanski moze:
nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz o ztozeniu
do depozytu sadowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, Gmina Pruszcz Gdanski powiadamia niezwtocznie Wykonawce.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 14, Gmina Pruszcz potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz
0s0b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim
samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo Zzgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw
Wykonawcy lub podwykonawcow, ktoérzy przez swoje zachowanie lub jakos¢ wykonanej pracy dali
powdd do uzasadnionych skarg.
§9

ODBIORY
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zwotywane bedg odbiory robét zanikowych poprzedzajgce
odbiér koncowy robdét.
Kierownik Budowy zgtasza w Dzienniku Budowy roboty podlegajgce zakryciu i roboty zanikajgce.
Inspektor Nadzoru w ciggu 3 -ch dni od daty zgtoszenia dokonuje odbioru, po sprawdzeniu
prawidtowosci ich wykonania.
Wykonawca ma obowigzek wykonaé pomiary geodezyjne robdt zanikowych, jezeli tego wymagajg
przepisy odbioru robat.
Jezeli Wykonawca nie dopenit obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 zobowigzany jest odkryé roboty
lub wykonaé¢ odpowiednie odkrycia i otwory niezbedne do oceny wykonanych robét, a nastepnie
przywrocié je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do sprawdzenia
zaawansowania wykonanych robot w odstepach miesiecznych. Inspektor Nadzoru dokonujg

sprawdzenia zaawansowania robét objetych zgtoszeniem w terminie 3 dni od otrzymania zgtoszenia,
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po ktorym Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy podpisujg miesieczny protokdt stanu
zaawansowania wykonanych robét.

Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru pisemnie gotowos$¢ do odbioru
koncowego robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Inspektorowi Nadzoru przy podpisaniu miesiecznego
protokotu stanu zaawansowania wykonanych robét, protokotéw odbioru tych roboét wykonanych przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce podpisanego pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. W przypadku, jesli
w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru przy
odbiorze koncowym robét, protokotu koncowego robét wykonanych przez podwykonawce, dalszego
podwykonawce podpisanego pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte
bedg zastrzezenia Ilub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

Inspektor Nadzoru w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6 potwierdzajg pisemnie
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét.

Zamawiajgcy, po potwierdzeniu gotowosci przez Inspektor Nadzoru, rozpisuje odbiér koncowy robot
catosci Zaméwienia w ciggu 7 dni. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na
odbiér koncowy robét dokumentéw o ktérych mowa w § 7 ust.21.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohncowego robot zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu Umowy, z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, lub z powodu nieprzedstawienia na odbiér koncowy robot wszystkich
wymaganych dokumentow, Zamawiajacy moze przerwaé odbiér koncowy robdt, wyznaczajgc
Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad, przeprowadzenia prob i sprawdzen lub
uzupetnienia wymaganych dokumentdw, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonosé, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego roboét.

Po usunieciu przez Wykonawce wad i brakéw, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy dokonuje
odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robét wad i usterek nieistotnych, nadajgcych
sie do usuniecia, ktére nie uniemozliwiajg normalnego uzytkowania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy
w protokole koncowym opisuje stwierdzone wady i usterki, sposob ich usuniecia i wyznacza termin ich
usuniecia.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot wad i usterek nienadajgcych sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze:

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

zazadaé ponownego wykonania Przedmiotu Umowy.

15. Odbioér koncowy Przedmiotu Umowy nastepuje na podstawie podpisanego protokotu koncowego
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odbioru robdt oraz po dokonaniu wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego objetego przedmiotem umowy, tj. dostarczenie Zamawiajgcemu wydanego przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdanskim zaswiadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu lub zaswiadczenie tego organu, ze nie zgtosit sprzeciwu od
ztozonego zawiadomienia. Z czynnosci odbioru koncowego Przedmiotu umowy zostanie sporzadzony
protokét odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
16. Zamawiajgcy w okresie rekojmi wyznacza terminy przeglagdu Przedmiotu Umowy, a w razie
stwierdzenia wad i usterek wyznacza terminy ich usuniecia.
17. Zamawiajgcy wyznacza odbidr gwarancyjny przed uptywem terminu rekojmi ustalonego w umowie,
a w razie stwierdzenia wad i usterek takze wyznacza termin ich usuniecia.
18. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia usterek w okresie rekojmi na koszt
Wykonawcy przez inny podmiot, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia, pomimo pisemnego
wezwania w ciggu 14 dni. W takim przypadku Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usuniecia
usterek zachowuje prawa wynikajgce z rekojmi wzgledem Wykonawcy.
§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 6 % ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie . ........cocovnnrneneennne zt.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce.
Zamawiajgcy zwroci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy . .......coerereeneeennnens Zl pozostawiona zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota, o ktdrej mowa w ust.4 jest zwracana nie pdzniej nizw 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.
§ 11
GWARANCJA/REKOJMIA
1. Gminie Pruszcz Gdanski przystuguje .............. — miesieczny okres rekojmi na przedmiot umowy, o
ktérym mowa w § 1 umowy, bieg ktdrej rozpoczyna data podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy .
2. Wykonawca udziela Gminie Pruszcz Gdanski gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy na okres 36
miesiecy, bieg ktdérej rozpoczyna data podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
3. Gmina Pruszcz Gdanski moze egzekwowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
4. W przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanego Przedmiotu Umowy, udzielong rekojmie i gwarancie

przediuza sie o okres, jaki uptynie od chwili stwierdzenia wad i usterek do czasu ich usuniecia przez Wykonawce.

§ 12

KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:
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za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust.3 pkt. 1 umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy za
kazdy dzien zwtoki, przy czym Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od naliczenia Wykonawcy ww. kary, jesli
Wykonawca dotrzyma terminu, o ktérym mowa w § 3 ust.3 pkt. 2 umowy,

za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust.3 pkt. 2 umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 umowy za
kazdy dzieh zwioki; do okresu zwtoki nie dolicza sie okresu zwtoki za ktéry naliczono kary umowne
zgodnie z §12 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy,

za nieterminowe usuniecie stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek - w wysokosci 0,2% wartosci
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 za kazdy dzieh zwioki liczgc od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,

za nieterminowe usuniecie wad i usterek stwierdzonych w okresie rekojmi - w wysokosci 0,2%
wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 za kazdy dzien zwitoki liczgc od
dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wartosci
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 1 % fgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
za kazdy brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia (dotyczy to zaréwno ptatnosci czesciowych,
jak i ptatnosci koncowych wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo),

w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,3
% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy — za kazdy nieprzediozony
Zamawiajgcemu projekt umowy lub projekt zmiany przed ich zawarciem,

w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,3 % tacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy - za kazdg nieprzedtozong umowe lub jej zmiane w terminie 7
dni od daty jej zawarcia,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w okoliczno$ciach
wskazanych w § 8 ust. 9 niniejszej umowy - w wysokosci 0,3 % tacznego wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 4 ust. 1 umowy - za kazdg umowe.

10) w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy wykonujg osoby, ktére

nie sg zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie

umowy o prace w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

11) w przypadku uniemozliwienia, utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania nieprawdziwych

informacji podczas kontroli o ktérej mowa w § 7 ust. 4 umowy, w wysokosci 2000 zt za kazdy
przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10% fgcznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, z wyjagtkiem wystgpienia sytuaciji,
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przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Strony zastrzegajg sobie:
prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytutow,
prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych bezposrednio z
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.
§13

ZMIANY UMOWY
Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw jej wprowadzenia:
Termin realizacji Przedmiotu Umowy, okreslony w § 3 umowy moze ulec zmianie z powodu opdznien
wynikajgcych z:
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét stanowigcych Przedmiot
Umowy zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania, wynikajgcg z norm, technologii wykonania
robot, opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepisdw prawa, okreslajacych warunki
atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych robét, jezeli koniecznos¢é wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢é ponosi Wykonawca; w
takim wypadku termin wykonania umowy moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o ilos¢ dni, w ktérych
wystgpity warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe wykonanie robét stanowigcych
przedmiot umowy,
wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, ktérych zakres i termin
realizacji ma wplyw na termin wykonania niniejszej umowy, odpowiednio o ilo$¢ dni niezbednych do
wykonania robo6t zamiennych lub dodatkowych,
wystgpienia zmiany w dokumentacji projektowej, dokonanej na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego, konieczno$ci usunigcia btedow w dokumentacji projektowej lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét
— odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do dokonania zmian w tej dokumentaciji,
wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez niego Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy i uniemozliwiajgcych dalsze prowadzenie robot, wynikajacych w szczegodlnosci z: wad i
brakéw w dokumentacji projektowej lub innych dokumentéw budowy majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu umowy, koniecznosci prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego
przedmiotu, ktéry moze stanowi¢ zabytek, wystgpienia niebezpieczehnstwa kolizji z robotami
prowadzonymi przez inne podmioty, wystgpienia koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego
dodatkowych decyzji, uzgodnien lub pozwoleh — odpowiednio o ilos¢ dni, w ktérych wstrzymano lub
zawieszono roboty budowlane,
dziatan, zaniechan innych podmiotéw, organéw np. eksploatatoréw infrastruktury,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej prawidtowe prowadzenie robét — o ilos¢ dni jej trwania
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oraz/lub ilo$¢ dni niezbednych do usuniecia skutkow zdarzen bedacych wynikiem sity wyzszej.
Okolicznosci powodujgce opéznienia, o ktérych mowa w pkt. 1 muszg by¢ odnotowane w Dzienniku
Budowy oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru. Po zatwierdzeniu ich przez Zamawiajgcego ustala sie nowe terminy wykonania
umowy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu wykonania umowy nie moze by¢ diuzy niz
okres przerwy lub przestoju.
Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamowienia jest mozliwa pod
warunkiem zaproponowania innych oséb spetniajacych pierwotne warunki SIWZ. W szczegodlnosci
koniecznosci zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby
te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca Zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych
0s0b w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
Zmiana podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien publicznych jest mozliwa pod
warunkiem zaproponowania nowego podmiotu, spetniajgcego pierwotne warunki okreslone w SIWZ.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych
Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,
wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie, zrezygnowa¢ z
podwykonawstwa, zmieni¢ Podwykonawce.
Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa podatkowego w zakresie stawki
podatku VAT, co skutkowa¢ bedzie zmiang wynagrodzenia brutto, przy niezmienionym wynagrodzeniu
netto.
Dopuszcza sie mozliwos¢ wystgpienia rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz SIWZ w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego
(zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcego prawa) wykonania przedmiotu umowy i
jego dalszej eksploatacji. Zmiana taka nie moze spowodowaé zmiany wynagrodzenia.
§14

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w nastepujgcych przypadkach:
gdy Wykonawca zwleka z przejeciem placu budowy o 7 dni w stosunku do terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego,
gdy Wykonawca jest w zwtoce z wykonywaniem przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do terminu
okreslonego w § 3 ust.3 pkt 1
rozwigzania firmy Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie
uniemozliwiajgcym wykonanie przedmiotowego zamowienia,
gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg techniczng oraz nie reaguje
na polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
mu przez Inspektora Nadzoru terminie,
gdy Wykonawca wykonuje umowe przy udziale podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe
lub dokonat jej zmiany z naruszeniem postanowien niniejszej umowy,

gdy Wykonawca zrezygnuje z podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Prawo zamowien

str. 14



7

1

2)

3)

4)

5)

Nr postepowania ZP.271.10.2019 nr ogtoszenia o zamdwieniu 518992-N-2019 z dnia 2019-03-04 r.

publicznych w trakcie jej realizacji, z wytaczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w §13 pkt. 4.,
gdy wystepuje koniecznos¢ wielokrotnego dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na ich rzecz na sume
wiekszg niz 5% tgcznej wartosci umowy wskazanej w § 4 ust. 1 umowy.
Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od
umowy powinna podac takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
§15

ZOBOWIAZANIAW PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:
Wykonawca wspolnie z Zamawiajgcym sporzadza protokét inwentaryzacji wykonanych robot wedtug
daty odstgpienia od umowy wraz z okresleniem zaawansowania wykonania robét w stosunku do
zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporzgdzonego przez Wykonawce. Protokét ten stanowié
bedzie podstawe do rozliczenia finansowego wykonanych robot.
Strony wspdlnie ustalg sposdb zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robot i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona, z ktdérej przyczyny
nastgpito odstgpienie od umowy.
Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty i
konstrukcje stanowigce jego wtasnos¢ w terminie najpdzniej 14 dni po terminie przerwania robét.
Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu odstgpienia od
umowy oraz roboty zabezpieczajgce.
Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru nalezycie wykonanych robét i zaptaty za odebrane roboty do
dnia odstgpienia od umowy z uwzglednieniem zapiséw § 8 ust. 11 — 20 niniejszej umowy. Jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy zastosuje

wszelkie kary i potrgcenia, jakie wynikajg z niniejszej umowy.

§16
INNE POSTANOWIENIA UMOWY
W przypadku, gdy Strony nie dojdg do porozumienia, ewentualne spory zwigzane z realizacjg niniejszej umowy
Strony poddajg pod rozstrzygniecie Sgdu Powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inacze;.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem

niewaznosci.
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4. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla
Zamawiajgcego.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy

(VLT 2= 1 (=] =

realizowanym w ramach UMOWY NI ........c.ooeiiieieiieiiiieiieieeeenann, zdnia ...,
Zawarte] Przez ZamaWi@JACEU0 Z ...uviueueree et etee ettt et e e et aaaaas

(nazwa wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem w terminie nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy (Podwykonawcy) ...

W KWOCIE ... SIOWNIE ...
za roboty budowlane/dostawy/ustugi* wykonane w okresie od .................. (o [o RN
NELEO ..o
podatek VAT ...
brutto ...,
zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr ..., zdnia ..o

(podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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