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Ogtloszenie nr 68080 - 2017 z dnia 2017-04-18 r. £H A A

Pruszcz Gdanski:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogtoszenia o zamowieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 64014-2017

Data: 11/04/2017

SEKCIA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Pruszcz Gdariski, Krajowy numer identyfikacyjny 53713100000, ul. ul. Wojska Polskiego 30, 83000 Pruszcz
Gdanski, woj. pomorskie, paristwo Polska, tel. 0-58 692 94 21, 692 94 00, e-mail zamowienia@pruszczgdanski.pl, faks
0-58 682 27 14.

Adres strony internetowej (url): www.pruszczgdanski.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod ktérym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub formatéw plikéw, ktére nie sa

ogolnie dostepne:

SEKCJA I1: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienié:
Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekgcji: II
Punkt: 8)
W ogtoszeniu jest: I1.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktéry zostata zawarta umowa
ramowa lub okres, na ktéry zostat ustanowiony dynamiczny system zakupow: Okres w dniach: 150
W ogtoszeniu powinno by¢: 11.8) Okres, w ktérym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktdry zostata
zawarta umowa ramowa lub okres, na ktéry zostat ustanowiony dynamiczny system zakupéw: W zakresie zadania nr 1

-Okres w dniach: 240 W zakresie zadania nr 2 -Okres w dniach: 180

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekgji: II
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Punkt: 9)

W ogloszeniu jest: I1.9) Informacje dodatkowe: 1. Rozpoczecie prac dla zadania nr 1 i zadania nr 2 — niezwlocznie
po podpisaniu umowy. 2. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z uzyskaniem
decyzji pozwolenia na budowe dla zadania nr 1 i zadania nr 2 — w terminie 150 dni od dnia podpisania umowy. 3. Za
date wykonania zamowienia uwaza sie dzien spetnienia fgcznie dwoch warunkéw: podpisania przez strony protokotu
zdawczo - odbiorczego dokumentacji oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe. Do protokotu Wykonawca
zatgczy wykaz wszystkich opracowan wykonanych w ramach niniejszej umowy. 4. Nadzor autorski bedzie petniony w
okresie realizacji robot budowlanych. Przewidywany termin sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania nr 1 - lata
2018/2019, dla zadania nr 2 — rok 2018,

W ogtoszeniu powinno by¢: 11.9) Informacje dodatkowe: 1. Rozpoczecie prac dla zadania nr 1 i zadania nr 2 —
niezwiocznie po podpisaniu umowy. 2. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe dla zadania nr 1 — w terminie 240 dni od dnia podpisania umowy i
zadania nr 2 — w terminie 180 dni od dnia podpisania umowy. 3. Za date wykonania zamowienia uwaza sie dzien
spetnienia facznie dwoch warunkéw: podpisania przez strony protokotu zdawczo ~ odbiorczego dokumentacji oraz
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe. Do protokotu Wykonawca zatgczy wykaz wszystkich opracowan
wykonanych w ramach niniejszej umowy. 4. Nadzor autorski bedzie pelniony w okresie realizacji robét budowlanych.
Przewidywany termin sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania nr 1 — lata 2018/2019, dla zadania nr 2 — rok

2018.

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgji: IV

Punkt: 6.6)

W ogtoszeniu jest: IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZALACZNIK I - INFORMACIE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
Czest nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 - budowa ulicy Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie 1) Krotki
opis przedmiotu zamodwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robét budowlanych lub okreslenie
zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okrelenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, ustuge lub roboty budowlane:Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej budowy ulicy Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie 2) Wspdlny Stownik
Zamowien (CPV): 71320000-7 3) Wartos¢ czesci zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci
zamOwienia): Wartos¢ bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 150 5) Kryteria oceny
ofert: Kryteria Znaczenie Cena brutto 60 Doswiadczenie gtdownego projektanta branzy drogowej 20 Skrécenie terminu
aktualizacji kosztorysu inwestorskiego 20 6) INFORMACIE DODATKOWE: Czes$¢ nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 - budowa ul.
Lotniczej w Cieplewie etap II. 1) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Przedmiotem zaméwienia jest
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opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy ul. Lotniczej w Cieplewie etap II. 2) Wsp6iny Stownik
Zaméwien (CPV): 71320000-7 3) Wartos¢ czesci zamowienia (jeeli zamawiajacy podaje informacje o wartoéci
zamowienia): Wartos$¢ bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach; 150 5) Kryteria oceny
ofert: Kryteria Znaczenie Cena brutto 60 Doswiadczenie giéwnego projektanta branzy drogowej 20 Skrécenie terminu
aktualizacji kosztorysu inwestorskiego 20 6) INFORMACIE DODATKOWE:

W ogtoszeniu powinno byé: 1V.6.6) Informacje dodatkowe: ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT
CZESCIOWYCH Czeé¢ nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 - budowa ulicy Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w
Straszynie 1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i iloé¢ dostaw, ustug lub robét
budowlanych lub okreélenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie
dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy ulicy Jowisza, Marsa, Neptuna, Merkurego i Plutona w Straszynie
2) Wspolny Stownik Zamdwier (CPV): 71320000-7 3) Warto$¢ czedci zaméwienia (jezeli zamawiajacy podaje
informacje o wartosci zamoéwienia): Wartos¢ bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach:
240 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie Cena brutto 60 Do$wiadczenie gtéwnego projektanta branzy drogowej
20 Skrocenie terminu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego 20 6) INFORMACIE DODATKOWE: Czest nr: 2 Nazwa:
Zadanie nr 2 - budowa ul. Lotniczej w Cieplewie etap II. 1) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkoé¢, zakres,
rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robdt budowlanych lub okreélenie zapotrzebowania i wymagar) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - okreélenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy ul,
Lotniczej w Cieplewie etap II. 2) Wspolny Stownik Zamdwien (CPV): 71320000-7 3) Warto$¢ czesci zamdwienia
(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zaméwienia): Wartos¢ bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin
wykonania: okres w dniach: 180 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie Cena brutto 60 Doswiadczenie gtéwnego
projektanta branzy drogowej 20 Skrécenie terminu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego 20 6) INFORMACIE

DODATKOWE:
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